

「建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」招標文件樣稿公開閱覽
廠商及民眾疑義辦理情形說明表

意見提出單位
廠商 1

112.11.28

項次	疑義說明	意見回覆	備註
1	本案押標金繳納金額或比例為何？公開閱覽文件未見規定及說明。	依「內政部國土管理署工程採購最有利標投標須知」第三節第2點規定，押標金金額詳見招標公告。	
2	公開閱覽文件有提供標單檔案，但查閱公開閱覽文件(投標須知、評選須知、投標廠商自檢表等)均無相關規定及說明，標單應於何時提交？(本案採固定價格，且無價格評選項目，若於投標階段提交不甚合理；建議應規定於得標廠商簽約時提出，併入作為契約文件之一部分，亦可契合契約第3條規定。)	廠商投標請依「內政部國土管理署工程採購(最有利標)投標須知」第四節規定辦理。	
3	本案採固定價格，但契約第3條規定費用給付分(1)部分依契約價金總額結算(2)部分依實際施作或供應之項目及數量結算：這樣的付款機制，是否與固定價格決標之精神有衝突？(從圖說無法判斷那些屬於實作數量，那些屬於契約總額；且契約權利義務亦無規定清楚，若設計造成之投標廠商估算數量衍生之報價誤差，損失如何處理？或現況調查資料誤差導致設計及施	1. 本工程採固定價格決標，契約價金之給付依「內政部國土管理署暨所屬各機關工程採購契約」第3條辦理。 2. 有關屬實作數量或契約數量部分項目，招標文件之標單電子檔已有列示。 3. 依「內政部國土管理署工程採購(最有利標)投標須知」第八節簽訂契約之規定，契約單價除另有規定外，應按決標總價與發包預	

「建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」招標文件樣稿公開閱覽
廠商及民眾疑義辦理情形說明表

項次	疑義說明	意見回覆	備註
	<u>工廠商估算數量衍生之報價誤差，又該如何處理?再者，若實作數量較預估數量為少，剩餘費用能否留用至工程其他工項?)</u>	算總價之比例調整之。	