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施工補充說明書－雨水下水道清疏工程（明渠部分）

一、工程內容

本工程為辦理【      】起至【       】止之明渠清疏，及甲方認為有必要清理範圍，清理內容含淤泥砂、垃圾及雜物等清除並運至【甲方所指定垃圾掩埋場位置】，或【由乙方自行處理運至合法棄土場，乙方並須提供相關棄土證明文件及三聯單】為驗收憑據。施工位置詳工程設計圖說，施工所需相關設備由乙方(承商)自備。
二、施工程序
1. 本工程清施工時由上游往下游清疏為原則，清疏時不得將土方移至較深之河槽處整平。
2. 施工前由甲方擇定日期會同乙方辦理施工前會勘，以確定詳細清理範圍，且本工程不得採抽砂方式施工。
3. 乙方於施工前會勘後七天內提出施工計畫報請甲方審查核定後通知乙方進場施工。施工計畫內應含下列項目：
A.施工地點
B.測量成果(含施工位置圖、溝底高程及斷面等)
C.施工項目
D.施工機具動線配置及淤泥堆置位置圖
E.安全設施及照明設備配置圖
F.淤泥運送車輛動線概述

G.需要工期及進度說明(含確定施工日程及時間)

H.其他工程契約規定所需資料

施工期間如現場情況需要，甲方得要求改變施工方法，乙方應依指示辦理，不得拒絕。
4.施工完成後，乙方應立即提具施工前、中、後照片，【垃圾掩埋場進場過磅單存根】或【棄土場棄土證明文件及三聯單】，以書面報請甲方辦理清理成果檢查，並提供甲方核計疏濬之數量。
三、一般規定
1. 施工期間乙方應於施工地點，進行施工前、中、後照片(一式四份需顯示日期)拍攝存證提供甲方於勘驗佐證外，並應以攝影機拍攝施工過程且製成DVD光碟作為日後勘驗之依據及估驗計價之附件。
2. 本工程清理之淤泥、垃圾及雜物等需以沉澱槽或加凝固劑濾乾水份(至少已不滴水為原則)，如場地受限無法使用沉澱槽，則以1T裝之太空袋逐袋裝置濾乾水份，再以密閉式車輛搬運至指定之棄置場，不得任意堆置於工區附近。
3. 清疏地點及範圍需依施工前會勘指示為準，若需破壞既有設施以利施工進行，亦應於完工後立即復原；復原費用已併入工程費內，不另計價。
4. 勘驗檢測或施工期間甲方得隨時要求進行檢測，乙方應派員配合，不得拒絕。
四、工地及運送車輛安全
1. 施工施工期間乙方應確實注意勞工施工安全衛生相關事宜，該費用已納入「工程勞工施工安全衛生費」內支應，不另計價。
2. 施工時應確實依照核定之施工計畫佈設安全設施，並負責維護正常使用。
3. 乙方運棄淤泥不得使用拼裝車並不得有超載等行車違規行為。
4. 禁止拼裝車及超載車輛進出工地，其有違反情節重大者，將依政府採購法第一百零一條第三款規定處理。
五、計價與驗收

1. 乙方(承商)於辦理計價驗收前，應完成明渠相關位置座標測量及明渠底高程及斷面，以利辦理雨水下水道資料庫建立，該相關費用已計入工程契約詳細表內，不另增減。
2. 清疏淤泥及雜物以【公噸】或【體積－立方公尺】【長度－公尺】為計量單位，並依【垃圾掩埋場進場過磅單】或【合法棄土場所開立土方量三聯單】【】為準，核算施工金額。圍水費相關費用已納入工程費內，不另計價。
3. 施工後淤泥測量值，因水中含細微沉泥，其值在【10】【】公分以內者，視為合格，但若經甲方抽驗縱方向每【20公尺】【   公尺】一處，其平均測量值雖於容許誤差內但高於【10】【】公分點數超過35%（【7】【】至【14】【】處，如清疏長度不足140公尺者，至少仍需抽驗7處為原則）以上者，均視為不合格需予補挖，工期不另追計。

4. 除契約另有規定外，按下列規定辦理。開工後，工程進行30日曆天，申請估驗計價一次，付給該期內完成工程金額百分之【七十】【  】，其餘工程款於全部完工驗收合格後，依程序給付款項（如工期在30日曆天以內，於全部完工驗收合格後，依契約規定給付款項）。

六、罰則

乙方未依施工計劃，擅自將疏浚廢方運往他處棄置或夾帶他處土方至核定場所，經查證屬實，除該部分不予計價外，另由甲方處以【每公噸】【體積－每立方公尺】【長度－每公尺】新台幣【一千元】【   元】之罰款，乙方不得異議。

七、保固

本工程淤泥清疏無需維修，不訂保固期限。
八、其他

本工程若無法於防汛期前完成，於防汛期間施工須擬定汛期之應變計畫，並注意各項安全，遵守防汛期間相關規定。
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