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項次 工程項目 單位 數量 單價 複價 備註

壹 發包工程部分

一 建築工程 式 1 1,595,620 1,595,620

二 電器設備工程 式 1 380,000 380,000

三 弱電設備工程 式 1 275,000 275,000

四 給排水設備工程 式 1 630,000 630,000

小計(一至四項) 2,880,620

貳 包商利潤 (5%以下) 式 1 144,031 144,031

參 營造綜合保險費 (0.2%) 式 1 5,761 5,761

肆 加值營業稅 (5%) 式 1 144,031 144,031

伍 工程管理費(10%) 式 1 288,062 288,062

總工程款(壹至伍項) 3,462,505

說明

 

4.電力、電信、自來水之竣工查驗費用(含技師簽證費)由承包商負責。

5.承包廠商應負責向主管建管機關申報開工、勘驗手續，完工後申報使用執照，領取使用執照

   後並向給水、電力、電信等主管機關申請接管使用事宜，所有費用(不含規費)全部都

   由承包商負擔。

1.承包商應依照設計圖面施作，投標時應自行勘查現場並詳加估算，工程項目如有漏列或數量

   如有短少應自行另列項目或計算入包商利潤內累計，得標後不得再要求追加原設計圖面內工

   程項目之數量。

2.空污費由承包商於開工前代主辦單位向環保局申請及繳納，於完工後向環保局依找實際施工

   期限申請結算後再向主辦單位申請支付。

3.承包商於申報開工時應將施工計畫、材料規格證明文件及各種品管表格文件送監造單位

   或主管建管機關審核。

製表 


