
工程概算書 (C 型) 

97 年 7 月

工程名稱 鄉村地區住宅興建設計圖樣  C 型退休夫婦住宅 工程地點  

項 次  工  程  項  目   單 位 數 量 單 價 複 價 備註 

壹 發包工程部份      

一 假設工程部份 式 1 755,000 755,000   

二 結構體工程 式 1 1,690,450 1,690,450   

三 裝修工程 式 1 1,554,500 1,554,500   

四 門窗工程 式 1 463,700 463,700   

六 雜項工程 式 1 313,500 313,500   

  一至六項小計:    4,777,150   

貳 機電工程部份      

一 電氣設備工程 式 1  180,000   

二 弱電設備工程 式 1  50,000   

三 給排水工程 式 1  50,000   

  一至三項小計:    280,000   

  直接工程費合計    5,057,150   

參 間接工程費      

一 包商利潤(5%以下) 式 1 252,858 252,858   

二 營造綜合保險費(約 0.2%) 式 1 10,114 10,114   

三 工程管理費(10%) 式 1 505,715 505,715   

  間接工程費合計    768,687   

  加值營業稅捐(5%) 式 1 291,292 291,292   

肆 總工程款 式 1  6,117,129   

      

說明： 
1.  承包商應依照設計圖面施工，估算時應自行勘查現場並詳加估算，工程項目如有漏列或數量如有短少應

自行另列項目或計算入包商利潤內累計，得標後不得再要求追加原設計圖面內工程項目之數量。 

 

2.  空污費由承包廠商於開工前代起造人向環保局申請及繳納，於完工後向環保局依照實際施工期限申請結

算後再向起造人申請支付。 

 
3.  承包廠商於申報開工時應將施工計畫、材料規格證明文件及各種品管表格文件送監造單位、起造人或主

管建築機關審核。 

 4.  電力、電信、自來水之竣工查驗費用由承包廠商負責。 

 
5.  承包廠商應負責向主管建築機關申報開工、勘驗手續 完工後申報使用執照，領取使用執照後並向給水、

電力、及電信主管機關申請接管使用事宜，所有費用(未含政府規費)全部由承包廠商負擔。 

 

工程概算書 (C 型) 

97 年 7 月

工程名稱 鄉村地區住宅興建設計圖樣 C 型退休夫婦住宅 工程地點   

項 次  工  程  項  目   單 位 數 量  單 價 複 價 備註 

壹 發包工程部份       

一 假設工程       

1 安全圍籬及大門 m 80  1,500 120,000   

2 全工期臨時水電、電信費 式 1  60,000 60,000 
含燈具及

管線配置 

3 工程告示牌 式 1  5,000 5,000   

4 建管機關行政作業費 式 1  50,000 50,000 
含取得使

用執照 

5 基地臨時抽排水 式 1  50,000 50,000   

6 施工圖,大樣圖,竣工圖及套繪圖繪製作 式 1  30,000 30,000   

7 外牆鋼管鷹架(含防塵網) ㎡ 480  500 240,000   

8 營建業事業廢棄物處理費及證明 式 1  200,000 200,000   

  小  計     755,000   

          

二 結構體工程       

1 放樣 ㎡ 225  40 9,000   

2 土方開挖 m3 45  200 9,000   

3 土方回填 m3 45  100 4,500   

4 棄土遠運 m3 45  200 9,000   

5 SD280 鋼筋加工綁紮 Ton 25  40,000 1,000,000   

6 141kgf/cm2 預拌混凝土 m3 95  1,900 180,500   

7 樓板整體粉光 ㎡ 620  60 37,200   

8 普通模板 ㎡ 875  450 393,750   

9 砌 1/2B 磚牆 ㎡ 95  500 47,500   

  小  計     1,690,450   

          

三 裝修工程       

1 
地坪 1:3 水泥砂漿鋪石英地磚＋轉角止

滑石英磚 ㎡ 
205  1,000 205,000   

2 屋頂地坪塗佈防水層上鋪瓦 ㎡ 180  2,000 360,000   

3 立面 1:2 防水粉刷＋10×10 白瓷磚 ㎡ 215  850 182,750   

4 屋頂地坪防水隔熱地坪責任施工 ㎡ 34  2,500 85,000   



5 
踢腳 1:3 水泥砂漿粉光刷水泥漆

H=10cm m 
90  100 9,000   

6 牆面 1:3 水泥砂漿粉光刷水泥漆 ㎡ 530  600 318,000   

7 廚房浴室牆面 1:2 防水粉刷＋瓷磚 ㎡ 85  850 72,250   

8 
平頂 1:3 水泥砂漿粉刷＋水泥漆ㄧ底二

度 
㎡ 300  850 255,000   

9 門廳外牆石材 ㎡ 15  4,500 67,500   

  小  計      1,554,500   

           

四 門窗工程        

1 D1a  木製門  90×220 樘 4  12,000 48,000   

2 D3    烤漆鋼板門  90×220 樘 1  13,500 13,500   

3 D8    鋁烤漆百葉門  360×260 樘 3  65,000 195,000   

4 W1     外牆窗  180×175＋360×55 樘 14  14,800 207,200   

  小  計      463,700   

           

六 雜項工程        

1 室內隔間石材門檻 W90cm 支 2  400 800   

2 預鑄水溝加蓋板 m 20  4,500 90,000   

3 截水溝鍍鋅格柵蓋板 15cm m 10  200 2,000   

4 預鑄陰井 個  4  8,000 32,000   

5 樓梯扶手 m 12  2,100 25,200   

6 陽台欄杆 m 16  3,500 56,000   

7 水箱不鏽鋼爬梯 m 3  2,500 7,500   

8 污水處理設備(含埋設配管) 組 1  100,000 100,000   

  小  計      313,500   

 


