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項 次 工 程 項 目 單 位 數   量 單 價 複 價 備 註

一  建築工程

(一)  假設工程

1 工地安全圍籬（含大門，H=240cm） M 52.0 500.00 26000.00

2 工地臨時水電及其他設備費 式 1.0 5000.00 5000.00

小               計 31000.00

(二)  結構體及土方工程

1 整體放樣 式 1.0 3000.00 3000.00

2 挖方、運棄、回填夯實 式 1.0 15000.00 15000.00

3 夯排卵石 M3 15.0 700.00 10500.00

4 預拌混凝土210kg/cm2 M2 15.0 1950.00 29250.00

5 鋼筋組立及加工 T 1.9 38000.00 70680.00

6 H型鋼架構及加工 T 4.4 42000.00 184800.00

小               計 313230.00

(三)  內外裝修工程

1 砌0.5B磚牆 M2 48.0 365.00 17520.00

2 砌1B清水磚牆 M2 178.0 1385.00 246530.00

3 砌卵石牆 M2 119.0 900.00 107100.00

4 斜頂封矽酸鈣板 M2 164.8 800.00 131840.00

小               計 502990.00

(四)  地坪裝修工程

1 洗天然石周側1:3七厘石粉光收邊 M2 30.0 490.00 14700.00

2 地坪鋪地磚1:3水泥砂漿粉刷 M2 113.0 1120.00 126560.00

小               計 141260.00

(五)  屋面裝修工程

1 屋面舖文化瓦(含天溝、防水層、隔熱層) M2 153.0 1200.00 183600.00

小               計 183600.00

(六)  門窗工程

1 D1 120*210鋁框木門扇 樘 1.0 9680.00 9680.00

2 D2   80*190鋁框木門扇 樘 2.0 6050.00 12100.00

3 D3   75*190鋁拉門 樘 2.0 5500.00 11000.00

4 D4   60*110鋁百葉門 樘 2.0 3600.00 7200.00

15 W1   60*160外推+固定窗 樘 5.0 3500.00 17500.00

17 W2 150*100橫拉窗 樘 4.0 5300.00 21200.00

18 W3   60*60百葉窗 樘 2.0 700.00 1400.00

21 W4 250*60橫拉窗 樘 6.0 5800.00 34800.00

22 W5 150*100清水磚造防盜窗 樘 4.0 365.00 1460.00

23 W6 固定窗 樘 2.0 38560.00 77120.00

小               計 193460.00

製表  
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(七)  雜項工程

9 廁所洗手台 座 1.0 1200.00 1200.00

10 排水暗溝 M 18.0 1500.00 27000.00

10 排水溝加 RC 蓋板 M 18.0 1800.00 32400.00

11 陰井加鑄鐵蓋 60×60 座 4.0 4250.00 17000.00

12 2"∮PVC連通管 M 18.0 120.00 2160.00

19 廁所明鏡 M2 1.0 700.00 700.00

小               計 80460.00

合               計 $1,446,000

製表  


