
工程名稱：鄉村地區住宅興建工程(方案C） 工程名稱：鄉村地區住宅興建工程(方案C）

項次 工程項目 單位 數量 單價 複價 備註 項次 工程項目 單位 數量 單價 複價 備註

壹 發包工程部分 一 發包工程費

一 建築工程 式 1 2,105,950 1 假設工程 式 1 80,000 80,000

二 電氣設備水電工程 式 1 132,000 2 大地工程

三 弱電設備工程 式 1 33,000 土方開挖及運棄 M3 55 230 12,650

四 給排水設備工程 式 1 99,000 回填 M3 35 80 2,800

一至四項小計： 2,369,950 3 結構工程

貳 工程綜合保險費0.3﹪ 式 7,110 鋼筋彎紮及組立 T 12 35,000 420,000

參 勞工安全衛生管理費0.2﹪ 式 4,740 模板組立 m2 450 450 202,500

肆 廠商利潤及管理費 式 142,010 210kg/㎝2預拌混凝土及搗實 m3 60 2,400 144,000

 合計  (壹+貳+…+肆) 2,523,810 4 圬工及裝修工程

伍 營業稅5﹪ 式 126,190 砌1/2磚牆 M2 60         680 40,800

 合計 : (壹+貳+…+伍) 2,650,000 1:3水泥砂漿粉光 M2 260        450 117,000

陸 工程管理費 265,000 外牆磁磚亂砌 M2 197 1,000 197,000

貼內牆壁磚 M2 52 850 44,200

總工程款： 2,915,000 室內漆油漆 M2 260 120 31,200

牆面洗宜蘭石 M2 122 1,200 146,400

地坪貼義大利地磚 M2 58 2,500 145,000

地坪貼花蓮大理石白 M2 6          2,800 16,800

戶外地坪舖南方松木地板 M2 24 2,400 57,600

地坪舖木地板 M2 48 1,600 76,800

防水隔熱工程 M2 197 400 78,800

5 雜項工程 式 1 90,000 90,000

6 門窗及五金工程

外牆鋁門窗及金屬門窗 M2 34 3,600 122,400

7 景觀工程 式 1 80,000 80,000

合計 2,105,950

二 電氣設備水電工程 坪 33 4,000 132,000

三 弱電設備工程 坪 33 1,000 33,000

四 給排水設備工程 坪 33 3,000 99,000

  少應自行另列項目或計算入包商利潤內累計，得標後不得再要求追加原設計圖面內工程項目之數量。

2.空污費由承造人於開工前代起造人向環保局申請及繳納，於完工後向環保局依照實際施工期限申

  請結算後再向主辦單位申請支付。

  或主管建管機關審核。

工程概算書

施工地點： 施工地點：

說明：1.承造人應依照設計圖圖面施工，估算時應自行勘查現場並詳加估算，工程項目如有漏列或數量如有短

工程概算書

3.承造人於申報開工時應將施工計劃、材料規格證明文件及各種品管表格文件送監造單位、起造人

4.電力、電信、自來水之竣工查驗費用由承造人負責。

5.承造人應負責向主管建管機關申報開工、勘驗手續，完工後申報使用執照，領取使用執照後並向給水

  、電力、電信等主管機關申請接管使用事宜。


