施 16

車輛改道

施 13



中間封閉

施 10



左道封閉

施 7



右道封閉

施 4



道路封閉

施 1

道路施工

施 17



車輛改道

施 14



中間封閉

施 11



左道封閉

施 8



右道封閉

施 5



道路封閉

施 2

道路施工

施 20



單線管制行車 Unit=cm

施 15



中間封閉

施 12



左道封閉

施 9



右道封閉

施 6



道路封閉

施 3

道路施工

施 18



改道方向指示 Unit=cm

施 19



改道方向指示

指 67



繞道標誌

指 67



繞道標誌

本圖僅為基本設計成果，
不得做為工程施工依據。

備註: 1.施工標誌為橙底，黑字，黑色或白色圖案。
2.依照交通部頒?道路交通標誌，標線，號誌設置規則?規定辦理。

版次 REV NO	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	繪圖 BY	初核 CHK	核准 APP
A	98/07/22		趙芷琳	周明輝	張寶旗
B	99/04/14		趙芷琳	周明輝	張寶旗
C	99/05/10		趙芷琳	周明輝	張寶旗
D	99/06/11		趙芷琳	周明輝	張寶旗

KUO YANG Kuo Yang Environment Technology Co., Ltd. 國洋環境科技股份有限公司

管網系統基本設計圖

聯聖工程顧問股份有限公司 LANDSEN Engineering Consultants INC.

	姓名 NAME	日期 DATE		姓名 NAME	日期 DATE
繪圖 DRAWN	趙芷琳		初核 CHECKED	周明輝	99/06/11
設計 DESIGNED	方彥凱		核准 APPROVED	張寶旗	99/06/11

技師簽證 CERTIFIED BY PROFESSIONAL ENGINEER

比例尺 SCALE

圖號 CAD NO. | 單位 UNIT

契約編號 Contract No.

竹南頭份(包括高速公路頭份交流道)污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫

施工標誌詳圖

統一代碼 FILE NO. 099KYI-F-001-核定版 | 圖號 DRG NO. PT-22 | 核定版